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Zatacznik nr 5 do SWZ — wzér Umowy

zwanym dalej ,,Wykonawcga” lub ,,Wykonawcg Inwestyc;ji”,

reprezentowanym przez:

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwaju Regionalnego

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego ogtoszonego w

trybie przewidzianym przez przepisy Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z pdzn. zm.) pn. Modernizacja energetyczna

wojewodzkich budynkéw uzytecznosci publicznej dla Matopolskiej Policealnej Szkoty

Masazu nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi w ramach Projektu ,Modernizacja energetyczna

wojewddzkich budynkéw uzytecznosci publicznej” w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna

Polityka Energetyczna, Dziatanie 4.3. Poprawa efektywnosci energetycznej w sektorze

publicznym i mieszkaniowym, Poddziatanie 4.3.3. Gteboka modernizacja energetyczna

budynkdéw uzytecznosci publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewoddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020



Definicje

W niniejszej Umowie nastepujgce terminy pisane z wielkiej litery przyjmujg znaczenia

przypisane im ponizej:

Inspektor Nadzoru

Lokalizacja Instalacji
Program/RPO WM 2014-
2020

Projekt

SWz

Umowa

Ustawa PZP

Zamawiajacy

Zamowienie

podmiot zobowigzany przez Zamawiajgcego do nadzoru, kontroli
i odbioru Inwestycj;

Krakow

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Matopolskiego na
lata 2014-2020;

Projekt ,Modernizacja energetyczna wojewddzkich budynkéw
uzytecznosci publicznej” w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna
Polityka Energetyczna, Dziatanie 4.3. Poprawa efektywnosci
energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,
Poddziatanie 4.3.3. Gieboka modernizacja energetyczna
budynkow uzytecznosci publicznej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata
2014-2020

Specyfikacja Warunkow Zamdwienia na wytonienie Wykonawcy;

niniejsza Umowa;

ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. z 2019 poz. 2019 z pdzn. zm.);

Matopolska Policealna Szkota Masazu nr 2 z Oddziatami
Integracyjnymi w Krakowie
ul. Krolewska 86, 30-079 Krakéw

postepowanie przetargowe na Modernizacje energetyczng
wojewddzkich budynkéw uzytecznosci publicznej dla Matopolskiej
Policealnej Szkoty Masazu nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi



§ 1 Przedmiot Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajgcego robét budowlanych
pn. Modernizacja energetyczna wojewodzkich budynkow uzytecznosci publicznej dla
Matopolskiej Policealnej Szkoty Masazu nr 2 z Oddziatami Integracyjnymi. Zakres przedmiotu
Umowy obejmuije:

— ocieplenie scian zewnetrznych, scian w gruncie (fundamentowych) oraz stropu pod
dachem,

— modernizacje wentylacji mechanicznej,

— modernizacje instalacji wodociggowej oraz kanalizacyjnej,

— montaz instalacji fotowoltaicznej,

— modernizacje oswietlenia wbudowanego oraz wymiane zrédet Swiatta na nowe
energooszczedne typu LED, montaz czujnikdw ruchu na korytarzach, klatkach
schodowych oraz toaletach,

— czesciowg wymiane okien zewnetrznych i drzwi wejsciowych

zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamodwienia, Dokumentacjg Projektowg oraz ofertg
Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z zaleceniami nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i
zasadami wiedzy technicznej.

3. Wykonawca potwierdza, ze o$wiadczenia i dokumenty ztozone w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie
niniejszego zamoéwienia sg aktualne na dzien zawarcia Umowy.

4. Ze wzgledu na wykonywanie robot na czynnym obiekcie, w ktérym prowadzone sg planowe
zajecia szkolne, terminy i zakres wykonania nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.
Obiekt szkolny moze zosta¢ udostepniony w catosci jedynie w dni ustawowo wolne od pracy
oraz w okresie przerwy wakacyjnej. Istnieje mozliwos¢ sukcesywnego udostepniania
pomieszczen szkolnych w innych dniach, po uzgodnieniu z uzytkownikiem, pod warunkiem nie
wykonywania w tym czasie robot ucigzliwych akustycznie. W pozostate dni roboty mogg by¢
wykonywane w godzinach od 06:00 — 20:00, w sposob ktéry umozliwia prawidiowe
funkcjonowanie obiektu w godzinach pracy. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do:

— zabezpieczania, przenoszenia mebli, sprzetu, wyposazenia itp. tyle razy ile to bedzie
konieczne do realizacji przedmiotu zamowienia,

— zachowania czystosci w szkole i otoczeniu,

— wywozu materiatow do utylizaciji,

— ogrodzenia i oznakowania terenu budowy oraz wyposazenia w urzgdzenia sanitarne.

§ 2 Postanowienia ogdlne

1. Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowig dokumenty:

1) Dokumentacja Projektowa wraz z zatgcznikami,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia zawierajgca m.in. istotne dla Zamawiajgcego
postanowienia i zobowigzania Wykonawcy,

3) oferta Wykonawcy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zaméwienia, ktéry bedzie aktualizowany w
trakcie trwania Umowy, stanowigcy Zatgcznik Nr 1 do Umowy,

5) przedmiar robdét.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1, 2 i 3 sg mu znane i nie
beda odrebnie zatgczone do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami wykonania umowionych robot
budowlanych przy uwzglednieniu, ze objete sg one zamdwieniem publicznym. Umdwione
roboty budowlane Wykonawca przyjmuje do realizacji bez zastrzezeh.

Pierwsza narada koordynacyjna, odbedzie sie nie pézniej jak 7 dni po podpisaniu mowy.

4. Wykonawca robot jest zobowigzany uzyskac¢ zgode inspektora nadzoru wiasciwej branzy
przed wbudowaniem kazdego materiatu - wyrobu budowlanego lub przed zastosowaniem
jakichkolwiek rozwigzah materiatowych systemowych (np. system posadzek, system
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docieplen Scian, systemu wykonania warstw pokrycia dachowego, systemu izolacji itp.).
Uzgodnieniu podlega takze kolorystyka, wyposazenie, instalacje, technologie, urzadzenia i
elementy zagospodarowania terenu. Uzgadnianie w/w odbywaé sie bedzie za pomoca
skfadania wnioskow materiatowych, ktérych wzor zostanie uzgodniony podczas pierwszej rady
budowy, ktéra odbedzie sie nie pdzniej jak 7 dni po przekazaniu terenu budowy.

5. W przypadku ztozenia wniosku materialowego przewidujgcego uzycie materiatow
zamiennych niezgodnych z projektem niezbedne bedzie wcze$niejsze uzyskanie przez
Wykonawce zgody Zamawiajgcego.

§ 3 Termin realizacji zamoéwienia

1. Termin rozpoczecia robot budowlanych - w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania
Umowy, po przekazaniu placu budowy.

2. Termin zakonczenia robét budowlanych w zakresie przedmiotu Umowy ustala sie na dzien
30.09.2022 r. Zamawiajgcy zastrzega jednakze, ze z uwagi na prace na czynnym obiekcie
oraz dofinansowanie ze s$rodkéw PEFRON bedgcych w dyspozycji wojewddztwa
matopolskiego, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé roboty budowlane w zakresie
instalacyjnym (wodociggowo-kanalizacyjnym) do dnia 30.09.2021 r.,

§ 4 Personel Zamawiajgcego i Wykonawcy

1. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021
r. poz. 11, 234, 282, 784.), z zastrzezeniem, iz nie sg umocowani do samodzielnego
podejmowania decyzji w zakresie robét dodatkowych, zamiennych lub koniecznych.

2. Decyzje w zakresie robot zamiennych, podejmuje wytgcznie Zamawiajgcy w formie
pisemnej.

3. Wykonawca nie moze zgdac¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia za roboty dodatkowe lub
zamienne zrealizowane przed terminem podjecia decyzji, o ktérej mowa w ust. 3.

4. Inspektor nadzoru nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

5. Wykonawca ustanawia zespot oséb wskazanych do realizacji zamdwienia, przedstawiony
w zatgczniku nr 4 do SWZ (wzdér wykazu osob).

6. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

7. Zmiana os6b okreslonych w ust. 6 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane na pismie w terminie 7 dni od daty
przeditozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby
bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia i wskazane przez Wykonawce na etapie postepowania
przetargowego.

8. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 8
nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem osoby do kierowania robotami. Termin
ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okoliczno$ci nagtych, jak $mieré, choroba.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakornczenia robét.

9. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 6, musi by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

10. Skierowanie do kierowania robotami z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym
paragrafie stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

§ 5 Zatrudnienie personelu Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie Umowy o prace w sposob
okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018r., poz.
917, z p6zn. zm.) we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawcéw, oséb majgcych
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realizowa¢ zamowienie zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w zakresie realizacji
robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia tj. pracownikow zobowigzanych do
wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz
W miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce w rozumieniu przepiséw ustawy Kodeks
pracy.

2. Dla udokumentowania okolicznosci wskazanych w ust. 1 w terminie jednego tygodnia od
rozpoczecia robot budowlanych Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu o$wiadczenie
Wykonawcy i podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie Umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wymienione w ust.1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osoéb, daty zawarcia umowy o prace,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ziozenia oswiadczenia w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub
podwykonawcy.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w wezwaniu dowody w
celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamdéwienia, w tym w szczegolnosci:

1) oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 2,

2) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace o0sOb wykonujgcych w ftrakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania Prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajgcy uprawniony bedzie do zwrécenia sie do
Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 13 ust. 1 pkt 9 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w
celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust.1 czynnosci.

6. W przypadku ujawnienia przez Pahstwowg Inspekcje Pracy osdb wykonujgcych prace, a
nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust.1, Zamawiajgcy naliczy
kary umowne w wysokosci wynikajacej z § 13 ust.1 pkt 10.

§ 6 Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca robét zabezpieczy we wlasnym zakresie wode, energie elektryczng,
ogrodzenie, zaplecze socjalne oraz pozostate niezbedne elementy placu budowy oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody i energii elektrycznej oraz innych kosztow zwigzanych z
prawidtowg realizacjg robot.



2. Wykonaweca skieruje do kierowania robotami personel wskazany w ofercie Wykonawcy.
Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzetiinne urzgdzenia
niezbedne do wykonania robét oraz usuniecia wad.

3. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robét tj.
zapewnienie warunkoéw bezpieczenhstwa osob przebywajgcych na placu budowy i mienia, za
metody organizacyjno-techniczne stosowane na placu budowy oraz za wykonanie robét z
nalezytg starannoscig, z zachowaniem procesu technologicznego.

4. Wykonawca przyjmuje na siebie bezwarunkowag odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
osobowe i majatkowe wyrzgdzone w trakcie i w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob
trzecich.

6. Wykonawca umozliwi wykonywanie prac personelowi Zamawiajgcego oraz wszelkim innym
wykonawcom zaangazowanym przez Zamawiajgcego, a takze personelowi wszelkich legalnie
dziatajgcych wiadz publicznych, ktérzy mogg by¢ zatrudnieni w zwigzku z wykonywaniem na
terenie budowy lub w jego poblizu jakiejkolwiek pracy nieobjetej Umowa.

7. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie skladowat w wyznaczonym miejscu wszelkie
urzadzenia pomocnicze, zbedne materialy, odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne lub usunie je z placu budowy.

8. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia sSrodowiska zarowno na
terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkod i ucigzliwos$ci dla ludzi i mienia,
wyniktych z zanieczyszczenia, hatasu i innych skutkow jego dziatan. Wykonawca uzyska
stosowne uzgodnienia i pozwolenia na wywdz nieczystosci oraz bezpieczne i prawidtowe
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z terenu budowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane oraz udostepniania im informacji wymaganych ustawg. Wykonawca
zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym przedstawicielom
Zamawiajgcego.

10. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy i
przekazania Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbior robot.

11. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot Umowy z materiatdw i urzgdzen
wiasnych.

12. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw spetniajgcych wymagania norm,
posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz zatozone w projekcie
parametry techniczne. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé¢ za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy wskutek zastosowania niewtasciwych materiatow.
13. Materialy Wykonawcy powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania okreslonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
projekcie budowlanym i wykonawczym. W przypadku zmiany rodzaju materiatdw Wykonawca
musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego, po uzyskaniu pozytywnej opinii inspektora nadzoru
inwestorskiego.

14. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na zastosowane materiaty deklaracje zgodnosci
z Polskimi Normami przenoszgcymi normy europejskie lub normami innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcymi te normy. W
przypadku braku Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia
sie w kolejnosci dokumenty odniesienia wymienione w art. 101 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

15. Wykonawca umozliwi upowaznionemu personelowi Zamawiajgcego petng swobode w
zakresie inspekcji zastosowanych materiatéw i technologii. W/w personel bedzie uprawniony
do badania, dokonywania inspekc;ji, mierzenia i dokonywania prob materiatow i wykonawstwa,
oraz do sprawdzania postepu produkcji Urzadzen oraz wytwarzania Materiatow w trakcie
produkgciji, fabrykacji oraz budowy na terenie budowy i poza nim.

16. Roboty budowlane muszg spetniaé wymagania dla wyrobéw budowlanych oraz wyrobéw
wprowadzonych do obrotu okreslone w ustawie Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019r.
poz. 2019 ze zm.), art.10 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), ustawy z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570) i ustawy z 30.08.2002r. o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2017 r. poz. 1226), tj. w szczegdlnosci spetnia¢ wymagania
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, a w przypadku braku Polskich Norm
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przenoszgcych normy europejskie, norm innych panstw czionkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie oraz norm, europejskich ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa
w art. 30 ust.1 pkt 2 Pzp, przenoszacych te normy uwzglednia sie w kolejnosci dokumenty
odniesienia wymienione w art. 101 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

17. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
wykonania.

18. Wykonawca zobowigzany jest do informowania w formie pisemnej odpowiedniego
inspektora nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz robot zanikajgcych
celem ich odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania wykonanych
robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego. Odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu Zamawiajgcy dokona w terminie 7 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru.

19. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przez Wykonawce w toku realizacji Umowy -
terenu, robét budowlanych, sprzetu lub urzgdzen, lub ich czesci, trawnikéw, drzew, krzewow -
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg z tego tytutu oraz zobowigzany jest
do naprawienia szkdd, zniszczen i uszkodzen oraz przywrocenia stanu poprzedniego, a w
przypadku zieleni do jej odtworzenia.

20. Materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania uzyskane z robét ziemnych,
Wykonawca wywiezie i zutylizuje na wtasny koszt.

21. Wykonawca usunie ewentualne kolizje z istniejgcym uzbrojeniem technicznym.

22. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng oraz wykonanie dokumentacji
powykonawczej.

23. Wykonawca przedtozy po wykonaniu catego przedmiotu Umowy kosztorys powykonawczy
sporzadzony metodg uproszczong-jesli wystgpity roboty dodatkowe lub/i zamienne.

24. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg niezgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Zamawiajgcy moze odméwié zaptaty i zgdac¢ ich ponownego wykonania lub
odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy.

25. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkéw realizacji zamowienia, o ktérych mowa w niniejszej Umowie.

26. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram
realizacji zamoéwienia w formie drukowanej i elektronicznej w terminie do 3 dni od daty
podpisania Umowy. Harmonogram winien szczego6towo opisywaé planowane na wszystkich
etapach roboty state i tymczasowe. Kiedykolwiek harmonogram stanie sie niespojny z
faktycznym postepem robdét, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zaistnienia takiej sytuacji, programu naprawczego, ktory
powinien przedstawiaC dziatania Wykonawcy zmierzajgce do nadrobienia zalegto$ci w
postepie prowadzonych robét i zniwelowania ich w terminie ustalonym i zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego..

27. Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu dokumentacje termowizyjng potwierdzajaca
prawidlowe wykonanie rob6t. Badania kamerg termowizyjng nalezy wykona¢ w obecnosci
inspektora i zgodnie z jego wytycznymi.

§ 7 Podwykonawcy

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych
czesci zamowienia.

2. Wykonawca moze zawrze¢ Umowe o wykonanie czesci robot budowlanych z
podwykonawcg wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

3. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie
zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.



4. Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcow, na ktérych zasoby powotywat sie, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu nastepujgcy zakres rzeczowy robot
budowlanych:

1) (podwykonawca, zakres, wartos¢)

2) (podwykonawca, zakres, wartosc¢)

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia
dokumentach zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.15,

3) gdy zawiera ona postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg (zmiany wprowadzone w pkt 1 i 3
wynikajg z art. 464 ust. 3 Pzp).

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
zamawiajgcego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego jako niepodlegajgca niniejszemu obowigzkowi.
12. W przypadku, o ktérym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 15, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.

14. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do ust. 13 stosuje sie odpowiednio.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, przy czym termin zaptaty koncowej faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni
od terminu zapfaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zaptaty faktury Wykonawcy w
przypadku ptatnosci jednorazowe;j.

16. Wartos¢ wszystkich umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejsze;j
umowy okre$lonej w § 8 ust. 1.

17. W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub
dalszy podwykonawca) wprowadzonego i wykonujgcego przedmiot zamodwienia z
pominieciem postanowien umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy moze
wstrzymac prowadzenie robot budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do
czasu uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy, z winy
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Wykonawcy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystugujg zadne roszczenia, w
szczegolnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego.

18. Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za
nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty -
Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust.1 pkt 5-8 niniejszej Umowy.
19. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich
zawieranych umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania
niniejszej Umowy.

20. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

21. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a
wykonawca.

§ 8 Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcag formg wynagrodzenia, zgodnie z SWZ oraz ofertg
Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci:
Wynagrodzenie zawiera koszty wszelkich rob6t przygotowawczych, porzadkowych, projektu
organizacji placu budowy wraz z jego organizacjg i pozniejszg likwidacjg, wszelkie koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych roboét, koszt
wykonania dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej Umowy i
SWZ.

2. Szczegdtowy kosztorys robdt budowlanych bedzie podstawg do pomniejszenia
wynagrodzenia ryczattowego w okolicznosciach wskazanych w ust. 7-9 niniejszego paragrafu.
3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje tgczng wartos¢ robot i innych swiadczen, niezbednych
do realizacji przedmiotu Umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszgcymi oraz nie moze
by¢ wyzsze w toku realizacji niniejszej Umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

4. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu Umowy jest niezmienne w toku
realizacji przedmiotowej Umowy i ptatne bedzie po wykonaniu i odbiorze przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca nie moze zgdac podwyzszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w czasie
zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru kosztow robot budowlanych.
Wynagrodzenie umowne zawiera ryzyko stosowania ryczattu.

6. Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane, faktycznie wykonane i
odebrane.

7. Zamawiajgcy potragci z wynagrodzenia Wykonawcy wartos¢ robot niewykonanych, a
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie wartosci robot niewykonanych z wynagrodzenia
ryczattowego lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

8. Wynagrodzenie wykonawcy podlega odpowiedniemu obnizeniu w razie wykonania robot
budowlanych z wadami, ktére nie dadzg sie usung¢. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie
kwoty obnizenia z wynagrodzenia ryczattowego lub pobranie z wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

9. Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania robét
zamiennych, gdy warto$¢ robét zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robét podlegajgcych
zamianie.

10. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac przelewu wierzytelnosci,
przystugujacej mu wobec Zamawiajgcego, na rzecz osoby trzeciej.



11. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 w przypadku
wystgpienia robot dodatkowych, nie objetych niniejszym zamowieniem. W takiej sytuacji maja
zastosowanie postanowienia zapisane w § 19 ust. 4-6, 8 i 9 Umowy.

§ 9 Rozliczenia i ptatnosci

1. Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenia fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane
kompletne elementy robét budowlanych wymienione w przedmiarze robét oraz szczegétowym
harmonogramie rzeczowo- finansowym, na podstawie protokotéw odbioru elementow robot
budowlanych, podpisanych przez strony Umowy, w szczegdlnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy, lecz nie czesciej niz 1/m-c.

2. Warunkiem odbioru czesciowego w zakresie wykonanych robét budowlanych i zaptaty
czesciowej jest zaakceptowany przez Zamawiajgcego szczegdtowy harmonogram rzeczowo-
finansowy sporzgdzony przez Wykonawce.

3. taczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci Umownej
zamowienia.

4. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czeéci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa
w §7, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych;

5. Za dowdd zaptaty , o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy przyjmie:

1) dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotg obejmujgca
czes$¢ naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty Umowy oraz czesci
przedmiotu Umowy, za ktoéry nastepuje ptatnosé; dowod poswiadczony za zgodno$é¢ przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

2) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wg wzoru przekazanego przez
Zamawiajgcego.

6. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 4 i 5 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

7. Zamawiajgcy odmowi optacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw, o ktérych
mowa w § 6 ust. 13-14 lub obowigzujgcych przepisach na wbudowane materiaty, dostarczony
sprzet lub wykonane roboty.

8. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi po odbiorze kohcowym
inwestycji oraz po zaptacie przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 Umowy oraz po dostarczeniu dokumentow,
o ktérych mowa w § 12 ust. 9i 13 Umowy, a w przypadku wystgpienia wad - po sporzgdzeniu
protokotu usuniecia wad.

§ 10 Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy

1. Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty w terminie do 30
dni od daty doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi,
podpisanymi przez inspektora nadzoru i Wykonawce.

2. Zaptata nalezno$ci Wykonawcy nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy nr
na podstawie faktury VAT wystawionejna .............cocoiiiiininnanen. yNIP

3. Wykonawca jest podatnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT), posiada NIP nr
1. Zamawiajgcy nie udziela przedpfat na zakup materiatow i urzadzenh ani zaliczek.

2. Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada
2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

3. Wykonawca nie jest obowigzany do wysyfania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych do zamawiajgcego za posrednictwem platformy.
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4. Zamawiajgcy i wykonawca mogg wysytac i odbiera¢ inne ustrukturyzowane dokumenty
elektroniczne za posrednictwem platformy, jezeli druga strona wyrazi na to zgode.

§ 11 Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informacii.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy w sprawie
zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§ 12 Procedura odbioru dokumentaciji projektowej i robét

1. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru, przedktadajgc kompletng
dokumentacje wraz z oswiadczeniem, ze zostata wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi i ustaleniami Stron
Umowy, oraz ze zostata wykonana i dostarczona w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc, jak rowniez protokotem sprawdzen oraz uzgodnien miedzybranzowych.
2. Przedmiotem odbioru czesciowego bedg zakresy robot budowlanych obejmujgce
kompletnie wykonane elementy robét, po probach technicznych. Wymienione zakresy robot
okresla szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy robét budowlanych oraz przedmiar
robét.

3. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ wykonanych robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy, ktdre zostang przekazane Zamawiajgcemu w
stanie gotowym do uzytkowania.

4. Odbioru robot dokonuje Zamawiajgcy przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy, w tym: kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, a w zaleznosci
od potrzeb takze nadzoru autorskiego.

11



5. Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ w formie pisemnej Zamawiajgcego o dacie
gotowosci robét budowlanych do odbioru.

6. Gotowos¢ do koncowego odbioru przedmiotu Umowy nastepuje po wykonaniu operatu
powykonawczego zawierajgcego komplet badan, atestéw i prob, oraz po potwierdzeniu przez
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

7. Zamawiajgcy jest obowigzany rozpoczgé¢ odbiér w terminie 7 dni od daty gotowosci do
odbioru.

8. Zamawiajacy jest obowigzany powiadomi¢ Wykonawce o dniu rozpoczecia odbioru.

9. Terminy zwigzane z odbiorem podano w dniach kalendarzowych.

10. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad. Na
dzien odbioru Wykonawca przedtozy pozwolenie na uzytkowanie, protokoty prob i sprawdzen,
atesty i certyfikaty, dokumentacje techniczng powykonawczg. Operat powykonawczy nalezy
wykona¢ w 3 egz. w wersji papierowej i 1 kpl. dokumentacji powykonawczej zapisa¢ na
nosniku cyfrowym typu ptyta CD/DVD - pliki zapisane powinny by¢ w formacie pdf.

11. Odbioru robét budowlanych nie mozna uzalezniaé od wymogoéw uzytkownika, jezeli
wymagania te przekraczajg zakres lub warunki robot budowlanych okreslone w Umowie lub w
dokumentacji projektowe;j.

12. Zamawiajgcy moze podjgc decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, az do czasu usuniecia
wad, jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie istotnych wad robét budowlanych lub
istnienie wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Zamowienia zgodnie z
przeznaczeniem.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszelkich wad na swdj koszt, bez wzgledu na
wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow. Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia
usterek i wad w ciggu dwdch dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego oraz
dokonac ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

14. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) odstgpi¢ od Umowy albo zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

15. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego zadajac
jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robo6t budowlanych w zakresie uprzednio
zakwestionowanym jako wadliwym.

16. W przypadku usuniecia wad po odbiorze kohcowym, sporzgdzony zostanie dodatkowy
protokdt, potwierdzajgcy usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego.

17. Zamawiajgcy wyznacza ostateczne terminy pogwarancyjnych odbioréw robét przed
uptywem terminéw rekojmi za wady i gwarancji jakosci oraz terminy na protokolarne
stwierdzenie usunigcia wad robo6t budowlanych, ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.
18. W razie stwierdzenia wad i usterek podczas odbioru pogwarancyjnego robét budowlanych,
Zamawiajgcy wyznacza termin usuniecia tych wad.

19. W przypadku braku stawienia sie przedstawicieli Wykonawcy na jakiekolwiek czynnosci
odbiorowe, w tym czynnosci wyznaczone przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo
sporzadzenia jednostronnego protokotu, wigzgcego dla obu Stron.

20. W przypadku braku usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego, pomimo obowigzku wynikajgcego z ust. 13, Zamawiajgcy sporzadzi na te
okolicznos¢ stosowny protokot.

21. Za dzien bezusterkowego odbioru kohcowego robdt budowlanych rozumie¢ nalezy dzien
odbioru kohcowego bez usterek lub odbidér usunietych usterek wymienionych w protokole
odbioru koncowego.

§ 13 Kary umowne
1. Wykonawca jest obowigzany zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne:
1) za zwloke w zakonczeniu wykonania przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Umowy w

wysokosci 0,05% dziennie brutto, okre$lonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki, liczac od
terminéw okreslonych w § 3 ust. 2.
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2) za zwtoke w usunieciu wad robét stwierdzonych w toku odbioru - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwioki liczony od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za zwioke w usunieciu wad robdt stwierdzonych w okresie rekojmi za wady lub okresie
gwarancji jakosci - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad w
wysokosci 0,1 % wartosci brutto catego elementu robdt, ktérego dotyczy usterka lub wada,
wymienionego w szczegotowym harmonogramie rzeczowo-finansowym

4) w razie odstgpienia lub rozwigzania przez Zamawiajgcego Umowy z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca lub odstgpienia od Umowy przez Wykonawce - w wysokosci 20%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1;

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (piec¢set ztotych) za kazde zdarzenie;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust.1, za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoéci 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 100,00
zt (sto ztotych) za kazdy dzien zwioki;

9) za nieprzediozenie dowoddéw zatrudnienia pracownikéw realizujgcych zamowienie, o
ktérych mowa w § 5 ust. 2 i ust. 3 w wysokosci 100,00 zt (sto ztotych), odrebnie dla kazdego
pracownika, za kazdy dzien zwioki.

10) za ujawnienie w protokole kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy, o ktérej mowa w § 5 ust.
4, oséb wykonujgcych czynnosci fizyczne na budowie nie zatrudnionych na podstawie umowy
o prace - 500 zt za kazdy przypadek takiego protokotu Panstwowej Inspekcji Pracy,

11) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp w wysokosci
500,00 zt (pie¢set ztotych) za kazde zdarzenie,

12) jezeli czynnos$ci zastrzezone dla ktérejkolwiek z oséb wskazanych w § 4 ust. 6 bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg
wskazang w § 4 ust. 9 -11 — w wysokosci 10 000,00 zt.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z roznych tytutow.

3. Brak szkody nie wytgcza prawa Zamawiajgcego do zgdania zaptaty kar umownych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych wedtug
Kodeksu cywilnego w czesci przekraczajgcej zastrzezone kary umowne oraz z tytutow
nieobjetych zastrzezonymi karami umownymi.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne mu kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

6. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ wzajemnie Strony
nie moze przekroczy¢ 20 % fgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8
ust.1.

§ 14 Gwarancja i rekojmia

1. Niezaleznie od rekojmi na wykonane roboty budowlane Wykonawca udziela gwarancji
Zamawiajgcemu na zrealizowany przedmiot Umowy.

2. Okres gwarancji nha wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot niniejszego
zamowienia wynosi .......... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robét stanowigcych
przedmiot zamowienia, przy czym w przypadku gdy termin gwarancji producenta urzgdzen jest
dtuzszy, Wykonawca zobowigzany jest do przeniesienia na Zamawiajgcego po zakonczeniu
okresu gwarancji, o ktérym mowa w niniejszym punkcie cesjg praw wynikajacych z ww.
gwarancji.
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3. W przypadku, gdy gwarancja producenta udzielana jest na dtuzszy okres niz wskazany w
ust. 2 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje gwarancyjng
Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad
i usterek w ciggu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego i usungé
je w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robét, o ile Zamawiajgcy nie
wyznaczy innych terminéw.

5. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu pisemnej Gwarancji Jakosci obejmujgcej
wykonawstwo wszystkich robdt, materiatow i urzgdzen. W tym okresie Wykonawca bedzie
dokonywat na swoj koszt kompleksowego serwisowania i obstugi wszelkich maszyn i urzgdzen
zgodnie z zaleceniami ich producentéw i dostawcéw oraz zapisami dokumentacji techniczno-
rozruchowej tych urzgdzen. Okres gwarancji jakosci dla danego elementu robét rozpoczyna
bieg z datg protokolarnego odbioru tego elementu przez Zamawiajgcego. W kazdym
przypadku, gdy wykonywane jest jakiekolwiek $wiadczenie gwarancyjne, okres gwarancji
jakoéci w odniesieniu do tego elementu ulega wydtuzeniu w odniesieniu do ust. 1.

6. O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 4, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego zagdajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdét w zakresie
uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

7. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru, o ktorym mowa w ust. 5, z ktérego zostanie
sporzgdzony protokét odbioru.

8. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie gwarancji i ich nie usuniecia przez
Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zleci zastepcze
usuniecie wad i usterek, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia w catosci wszystkich
kosztéw dotyczgcych usuniecia przedmiotowych wad i usterek.

9. Okres rekojmi rozpoczyna sie po wykonaniu w sposob prawidtowy catosci przedmiotu
niniejszej Umowy, to jest:

1) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym - w dniu nastepnym liczgc od daty
protokolarnego potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym,

2) w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym i odmowy usuniecia wad przez
Wykonawce - w dniu nastepnym po sporzgdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu, o ktérym
mowa w § 12 ust. 20,

3) w przypadku braku stwierdzenia wad przy odbiorze koncowym - w dniu nastepnym liczgc
od daty odbioru koncowego catosci przedmiotu Umowy,

4) dla wymienionych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.

10. Okres rekojmi wynosi 5 lat. W przypadku zaproponowania przez Wykonawce dtuzszej
gwarancji, okres rekojmi ulega wydtuzeniu do okresu gwarancji.

11. Wykonawca w okresie udzielonej rekojmi zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad i
usterek w ciggu siedmiu dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego i usungé
je w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty rozpoczecia robét, o ile Zamawiajgcy nie
wyznaczy innych terminéw.

12. O fakcie usuniecia wad i usterek, o ktérych mowa w ust. 11, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robét w zakresie
uprzednio zakwestionowanym jako wadliwym.

13. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru, o ktérym mowa w ust. 12, z ktérego zostanie
sporzadzony protokét odbioru.

14. W przypadku stwierdzenia wad i usterek w okresie rekojmi i ich nie usuniecia przez
Wykonawce w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zleci zastepcze
usuniecie wad i usterek, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia w catosci wszystkich
kosztow dotyczgcych usuniecia przedmiotowych wad i usterek (obnizenie ceny). Niezaleznie
od powyzszego Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi okreslone w
przepisach Kodeksu cywilnego.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania

1. Warunkiem zawarcia niniejszej Umowy zgodnie z postanowieniami SWZ jest wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stuzgcego pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot Umowy, tj. ........ccccceveimiiiiiiiiiiiiiiennnee. zt,
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W OrMIe: (oo , W dniu podpisania Umowy.

3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od wykonania robét budowlanych
i uznania przez Zamawiajgcego, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.

2) 30 % w ciggu 15 dni od uptywu okresu i wygasnieciu uprawnieh z rekojmi za wady i
gwarancji, po wykonaniu przegladu i stwierdzeniu braku usterek.

4. W przypadku zmiany terminu zakonczenia realizacji Umowy, Wykonawca ktory wnidst
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy i usuniecia wad i usterek w postaci
dokumentédw gwarancyjnych, zobowigzany jest dostosowac¢ okres ich waznoéci, w celu
zapewnienia ciggtosci ich obowigzywania oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia
podpisania stosownego aneksu do Umowy, z zastrzezeniem ust.5

5. W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust.4, Zamawiajgcy
uprawniony jest do potrgcenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z
wynagrodzenia Wykonawcy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nhowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
pomniejszenie wynagrodzenia wykonawcy o wartos¢ zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktorej mowa w ust. 6, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym ostateczng tres¢ dokumentow
gwarancyjnych dotyczacych zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, takze w
przypadku przedkfadanych aktualizacji, w terminie zapewniajgcym ciggto$¢ zabezpieczenia.
9. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym
i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy tego rachunku, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
10. W przypadku nienalezytego wykonania Umowy, po uptywie terminéw ustalonych na
wykonanie, na usuniecie usterek, reklamaciji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym
wezwaniu do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢
wykonanie zastepcze innemu podmiotowi, ze Srodkéw wniesionych na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajagcy ma prawo potrgci¢ kwoty
uzupetniajgce z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 16 Odstapienie od Umowy

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkéw niniejszej Umowy lub stwierdzenia,
ze roboty budowlane wykonywane sg niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Zamawiajgcy
moze odmowic zaptaty i odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy z naliczeniem kary wskazanej
w § 13 ust. 1 pkt 4 Umowy.

2. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 1, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia
od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej wskazanej
w § 13 ust.1 pkt 4, w nastepujgcych przypadkach:

1) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdét bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestat ich
wykonywania oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
2) wszczecia postepowania upadtosciowego albo gdy zostanie ogtoszona upadtosc
Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolnos¢ wykonania przedmiotu Umowy,

3) wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy w szczegolnosci zajecia wierzytelnosci z tytutu
wykonania Umowy,

4) w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 456 Pzp,

5) wystgpig opdznienia w realizowaniu przedmiotu Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona robét
budowlanych w terminie okreslonym w § 3 niniejszej Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie i terminie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, na koszt Strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od Umowy.

5. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporzgdzenia inwentaryzacji rob6t w toku i
rozliczenia rob6t Zamawiajgcy wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzacje, ktérg
przekaze do wiadomosci Wykonawcy robét. Rozliczenie i inwentaryzacja, o ktérych mowa
zdaniu poprzedzajgcym sg wigzgce dla Wykonawcy.

6. Za szkody poniesione przez Zamawiajgcego w wyniku nie wywigzania sie przez
Wykonawce z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i 3 catkowitg odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca.

§ 17 Zmiany tresci Umowy i procedura wprowadzania zmian

1. Z zastrzezeniem wyjgtkéw przewidzianych Umowg zmiany tresci Umowy wymagajg pod
rygorem niewaznosci zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej. Wniosek z propozycja
zmiany tresci Umowy zlozony przez jedng ze Stron winien zawiera¢ okreslenie zmiany,
uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é wprowadzenia zmian w Umowie w przypadkach
okreslonych w art. 455 Pzp oraz w przypadkach przewidzianych w niniejszej Umowie.

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian w Umowie:

1) zmiana terminu w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robdét nie przewidzianych a polegajacych na podniesieniu
warunkow uzytkowych obiektu, podniesienia jakosci wykonczenia Ilub wyposazenia,
wprowadzeniu zmian polegajgcych na obnizeniu kosztu obiektu budowlanego,

b) wydtuzenia czasu przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
zamawiajgcego,

c) napotkania na nieruchomosci, na ktoérej prowadzone sg roboty budowlane, warunkéw
fizycznych, majacych wptyw na wydtuzenie procesu inwestycyjnego, m.in. dotyczacych prac
(badan) archeologiczno - architektonicznych Ilub innych przeszkdéd uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét,

d) zmian robot budowlanych wprowadzonych decyzjami administracyjnymi wydanymi lub
uprawomocnionymi po dniu rozstrzygniecia postepowania skutkujacego podpisaniem
niniejszej Umowy i dotyczgcymi stron Umowy, obiektu budowlanego, prowadzonych robét
budowlanych lub innych okolicznosci majgcych zwigzek z przedmiotem Umowy,

e) zmiana zakresu robodt przez inwestora lub konieczno$¢ wykonania innych robét
dodatkowych (zamiennych) moze spowodowac przesunigcie terminu zakonczenia robot,

f) udokumentowanych (w szczegdlnosci wyciggami z IMiGW) warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot budowlanych, co zostato wpisane do dziennika
budowy przez kierownika budowy, i potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Sytuacja ta moze by¢ uwzgledniona jezeli przestoje w
okresie listopad-luty bedg diuzsze niz tgcznie 30 dni. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢
przediuzenia terminu realizacji zaméwienia o ponad 30 dni, w przypadku gdy przestoje bedg
dtuzsze niz tgcznie 30 dni, a termin winien byc¢ liczony od dnia nastepnego po wystgpieniu
tacznie 30 dni przestoju - pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie
zmiany terminu.

2) zmiana wynagrodzenia - w przypadkach i na warunkach okreslonych w § 8 Umowy oraz w
przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

3) zmiana osob:

a) zmiana osob okreslonych w § 4 w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane i
na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba (osoby) wskazana do przejecia
obowigzkow kierownika, bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia. Jezeli zmiana nie dotyczy warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w SWZ
- nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej waznosci wystarczajgce jest pisemne
poinformowanie Zamawiajgcego przed jej wprowadzeniem.

b) zmiana inspektorow nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane w
wyniku zmian organizacyjnych Zamawiajgcego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia aneksem,
a dla jej waznosci wystarczajgce jest pisemne poinformowanie Wykonawcy.

4) zmiana formy zabezpieczenia

a) na wniosek wykonawcy, zgodnie z Prawem zamdéwien publicznych, pod warunkiem
zachowania ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci,

b) przez Zamawiajgcego zgodnie z §15 ust. 6 Umowy.

5) zawarcie Umowy o podwykonawstwo w zakresie nieprzewidywanym w ofercie, zmiana lub
rezygnacja z podwykonawcy:

a) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazacé
zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia -
wprowadzenie zmiany poprzez aneksowanie umowy.

b) w pozostatych ust. 3-6, 8 i 9 przypadkach - zgodnie z zapisami Umowy w § 7.

6) wykonanie robét zamiennych przy zachowaniu ponizszych warunkéw:

a) zamawiajgcy dopuszcza roboty zamienne tj. roboty niewykraczajgce poza przedmiot
Umowy, z uwzglednieniem zmiany rozwigzan materiatowo - konstrukcyjnych i
technologicznych w stosunku do rozwigzan przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia i/lub
PFU, ktérych nie dato sie wczeséniej przewidzie¢, a ktérych wykonanie jest konieczne lub
celowe z uwagi na podwyzszenie walorow techniczno - eksploatacyjnych lub obnizenie
kosztow realizacji czy eksploatacji obiektu, z zastrzezeniem iz roboty zamienne nie mogag
spowodowac wzrostu wynagrodzenia umownego oraz nie mogg prowadzi¢ do pogorszenia
jakoéci wykonanych robat.

b) realizacja rob6t zamiennych odbywa sie na podstawie ,Protokotu koniecznosci robét
zamiennych” sporzgdzonego przez Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru
oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokdt ten powinien zawieraé zakres robot
zamiennych, uzasadnienie konieczno$ci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajgcy
réznice pomiedzy wartoscig robot podlegajgcych zamianie a wartoscig robot okreslonych do
wykonania jako zamienne.

c) w przypadku, gdy warto$¢ rob6t zamiennych bedzie nizsza niz wartosé robo6t podlegajacych
zamianie - wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu.

4. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 3 podlega uniewaznieniu. Na miejsce
uniewaznionych postanowien Umowy wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym
brzmieniu.

5. Jezeli zamawiajgcy zamierza zmieni¢ warunki realizacji zamowienia, ktére wykraczajg poza
zmiany Umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 3, obowigzany jest przeprowadzi¢ nowe
postepowanie o udzielenie zaméwienia.

6. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy, uzgodniony przez Strony, nie wymaga
wprowadzenia aneksem do Umowy.

§18

1. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg warunki
okreslone w § 17, wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i uzasadnienie,

2) propozycje dotyczgcg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz szacunek w jaki sposob
zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu Umowy lub wynagrodzenie.
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2. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, w terminie 7 dni moze zatwierdzi¢ bgdz odrzucic¢
otrzymang propozycje zmiany.

3. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 2, traktuje sie iz propozycja
wprowadzenia zmian zostata odrzucona.

4. W przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana ceny materiatow lub
kosztow zwigzanych 2z realizacja zamoéwienia wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy zostanie zmieniona z zastosowaniem nastepujgcych zasad wprowadzania zmian:
a) poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztéw uprawniajgcy strony Umowy do zgdania
Zmiany wynagrodzenia wynosi co hajmniej 10% w stosunku do cen przedstawionych w ofercie
Wykonawcy lub przedmiarze robat,

b) poczatkowy termin zmiany wynagrodzenia nie moze by¢ wczesniejszy niz dzien ztozenia
whniosku 0 zmiane

c) zmiana ceny dotyczy wylgcznie materiatow lub kosztéw uwzglednionych w przedmiarze
robot

d) okreslenie wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztéw na koszt wykonania zaméwienia
na-lezy przedstawi¢ w sposob opisujgcy wptyw zmiany na koszt realizacji Umowy, w tym za
pomocg wyceny uwzgledniajgcej sktadniki cenotwdrcze wraz z przedtozeniem kserokopii
dokumentéw potwierdzajgcych okolicznoéci faktyczne wskazane we wniosku o0 zmiane

e) wniosek o zmiane mozna ziozy¢ w terminie 14 dni od zaistnienia takiej sytuaciji
uzasadniajgcej wystgpienie z wnioskiem, jednak nie czesciej niz raz na kwartat. W przypadku
niedotrzymania terminu strona traci prawo do zwigkszenia naleznego mu wynagrodzenia.

5. Strona przeciwna jest zobowigzana do zajecia stanowiska w terminie 14 dni od daty
otrzymania wniosku. W przypadku uznania, ze wniosek jest uzasadniony Strony zawrg
stosowny aneks do Umowy.

6. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5% pierwotnej wartosci
zamowienia.

7. Przez zmiane ceny materiatow lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

8. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4-6, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy, z ktérym zawart Umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczgcych zobowigzania
podwykonawcy.

§19
1. W przypadku, o ktérym mowa w § 18 ust. 4 pkt lit. a-d wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy zostanie zmieniona z zastosowaniem zasad wprowadzania zmian, okreslonych w
postanowieniach ust. 2 - 9.
2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia (waloryzacja) dotyczy tylko czesci wynagrodzenia za
roboty nie wykonane w dniu wejscia w zycie zmian wskazanych w ust. 1, przy czym:
1) zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 18 ust. 4 lit. b obejmuje sume
wzrostu kosztow Wykonawcy, wynikajgcego z podwyzszenia wynagrodzenia poszczegolnych
pracownikéw biorgcych udziat w realizacji zaméwienia, niezbednych do jego realizacji — do
wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowigzujgcego po zmianie przepiséw,
2) zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 18 ust. 4 lit. ¢ obejmuje sume
wzrostu kosztow wynikajgcych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek
ubezpieczeniowych od wynagrodzen osob biorgcych udziat w realizacji zamowienia,
niezbednych do jego realizacji, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob.
3. Wykonawca najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w 2zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z
pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia,
zawierajgcym szczegotowe uzasadnienie; do wniosku dotgczy¢ nalezy dokumenty niezbedne
do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a w szczegolnosci zawierajgce:

18



1) szczegotowg kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztow wykonania umowy
przez Wykonawce,

2) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztoéw wykonania Umowy oraz
zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania Umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen - takimi jak np.
Umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczeh.

4. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze
zwrocic¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informaciji lub dokumentéw (np. zazagda¢ do wgladu oryginatdéw lub kopii potwierdzonych za
zgodnos$¢ z oryginatami).

5. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na
adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

6. Zamawiajgcy najpozniej w terminie 30 dni od dnia wejScia w zycie przepisow
wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny
wniosek o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje
zmiany Umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

7. Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze zwrécic sie do
Wykonawcy o udzielenie informaciji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (do wglgdu
oryginatow lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg wplyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy.
Postanowienia ust. 4-5 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w
kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania
whiosku od Zamawiajgcego.

8. Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 1-7 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktorych
mowa w ust. 1, uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu
do Umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w
kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztow wykonania Umowy wywotanych przyczynami
okreslonymi w ust. 1, przy czym w przypadku ztozenia wniosku w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany zmiana wynagrodzenia nastepuje od dnia
wejscia w zycie tych przepiséw. W przypadku ztozenia wniosku po tym terminie, zmiana
wynagrodzenia nastgpi od dnia ztozenia wniosku.

9. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 na
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz
dokumentéw potwierdzajgcych zgdania Wykonawcy.

§ 20
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych, aktéw prawnych wydanych na jej
podstawie, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. Kodeks cywilny, a w sprawach procesowych - przepisy Kodeksu postepowania
cywilnego oraz:
1) tre$¢ SWZ,
2) tres¢ oferty ztozonej przez Wykonawce, w wyniku ktérego zawarto Umowe.
2. Do rozpatrzenia i rozstrzygniecia sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
sad wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 21
Niniejszg Umowe sporzagdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiajgcego.

§ 22
Integralng czesc¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zaméwienia - Zatgcznik Nr 1,
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2) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia - Zatgcznik Nr 2,
3) wzor karty gwarancyjnej - Zatgcznik Nr ...
4) SWZ wraz z ofertg Wykonawcy.
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