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Przedmiar robót

Aranżacja sali Pracowni Anatomicznej ( sala nr 2.13) znajdującej się na I 
piętrze budynku - architektura

Data: 2015-04-29
Budowa: Architektura

Kody CPV: 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45410000-4  Tynkowanie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8  Roboty malarskie

Obiekt: Budynek Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie, 30-079 Kraków, ul. 
Królewska 86

Zamawiający: Województwo Małopolskie,31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotowa sala dydaktyczna o wymiarach 7,87x6,52m znajduje się na 1 piętrze budynku na końcu korytarza , pomiędzy 
pokojem biurowym a świetlicą, w pobliżu zapasowej klatki schodowej.
W ramach modernizacji sali dydaktycznej przewiduje się następujące roboty budowlane :
- rozbiórkę istniejącego parkietu
- wykonanie posadzki z wykładziny PCV
- prowadnice na  posadzce
- malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną
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Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1 Posadzki
1 Nr STWiOR: SST 1.1

KNR 401/816/6
Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew, cokołów
R= 1,000*0,50                                    = 0,500
M= 1.000                                         = 1,000
S= 1.000                                         = 1,000
pow. podłogi 6,52*7,77+0,24*1,10+0,2*1,10 = 51,1444

51,144 51,144 m2
2 Nr STWiOR: SST 1.1

KNR 401/804/6
P.A. Odczyszczenie podłoża z pozostałości lepiku i zwietrzelin 51,144 m2

3 Nr STWiOR: SST 1.3
ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - pod warstwę wyrównawczą
pow. podłogi 6,52*7,77+0,24*1,10+0,2*1,10 = 51,1444

51,144 51,144 m2
4 KNR 202/1102/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro 51,144 m2
5 Nr STWiOR: SST 1.3

ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntującym - pod warstwę wygładzającą
pow. podłogi 6,52*7,77+0,24*1,10+0,2*1,10 = 51,1444

51,144 51,144 m2
6 Nr STWiOR: SST 1.3

ORGB 202/1130/2 (2)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·mm, powierzchnia ponad 8·m2
pow. podłogi 6,52*7,77+0,24*1,10+0,2*1,10 = 51,1444

51,144 51,144 m2
7 Nr STWiOR: SST 1.3

ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym
cokoliki wywijane 10 cm 0,10*(7,77*2+6,52*2+0,16*2+0,24*2+ 

0,27*2+0,2*2-1,10) = 2,9220
2,922 2,922 m2

8 Nr STWiOR: SST 1.3
KNR 202/1119/1
P.A. Przygotowanie podłoża pod cokoliki wywijane na ściany
cokoliki wywijane 10 cm 7,77*2+6,52*2+0,16*2+0,24*2+0,27*2+ 

0,2*2-1,10 = 29,2200
29,220 29,220 m

9 Nr STWiOR: SST 1.3
KNRW 202/1123/2 (2)
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej dyspersyjny
pow. podłogi 6,52*7,77+0,24*1,10+0,2*1,10 = 51,1444

51,144 51,144 m2
10 Nr STWiOR: SST 1.3

KNRW 202/1124/4 (1)
P.A. Cokoliki wywijane na ściany ( M - wykładzina 0,107m2, klej dyspersyjny 0,04 kg)
cokoliki wywijane 10 cm 7,77*2+6,52*2+0,16*2+0,24*2+0,27*2+ 

0,2*2-1,10 = 29,2200
29,220 29,220 m

11 Nr STWiOR: SST 1.3
KNRW 202/1123/4
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wykładzin rulonowych
posadzka 51,144 = 51,1440
cokolik 0,10*29,220 = 2,9220

54,066 54,066 m2



W_04_11P
Aranżacja sali Pracowni Anatomicznej ( sala 
nr 2.13) znajdującej się na I piętrze budynku 
- architektura
29.04.2015

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 2039)
strona nr: 4

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
12 Nr STWiOR: SST 1.3

KNNR 7/507/4
Drobne elementy aluminiowe, progi i listwy osłaniające
listwa progowa 1,00 = 1,0000
listwy kierunkowe na posadzce 5,735*3-0,15*3-0,15*2+(1,255-0,15- 

0,45)*3-0,15*3+(4,80+0,60+1,21-0,15)* 
3-0,15*3-0,15*2+(3,32-0,15*2)*3-0,15* 
3*2+(1,21+0,15-0,15)*3-0,15*3 = 47,9400

+dobicia, załamania listew kierunkowych -
po 2 cm za każde

 
0,02*1*2+0,02*2*13 = 0,5600

49,500 49,500 m
13 Nr STWiOR: SST 1.3

Kalkulacja indywidualna
Dostawa listew podłogowych - ( M- listwy metalowe 1,02m/mb) 49,500 m

2 Roboty malarskie
14 Nr STWiOR: SST 1.4

C 1/101/1
Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską
okna 1,40*1,80*4 = 10,0800
parapety 0,65*1,40*4 = 3,6400
drzwi 1,10*2,05 = 2,2550

15,975 15,975 m2
15 Nr STWiOR: SST 1.4

KNRW 401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią
pow. podłogi 6,52*7,77+0,24*1,10+0,2*1,10 = 51,1444

51,144 51,144 m2
16 Nr STWiOR: SST 1.4

KNRW 401/1202/9
Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia ponad 5·m2
suf 6,52*7,77 = 50,6604
ściany 2,68*(6,52*2+7,77*2+0,27*2+0,16*2) = 78,8992

129,560 129,560 m2
17 Nr STWiOR: SST 1.4

KNRW 401/1204/8
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynków 129,560 m2

18 Nr STWiOR: SST 1.4
ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym 129,560 m2

19 Nr STWiOR: SST 1.4
KNRW 401/1204/1
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów - emulsyjna biała
suf 6,52*7,77 = 50,6604

50,660 50,660 m2
20 Nr STWiOR: SST 1.4

KNRW 401/1204/2
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ścian - emulsyjna kolorowa
ściany 2,68*(6,52*2+7,77*2+0,27*2+0,16*2) = 78,8992

78,899 78,899 m2
3 Roboty murowe i tynkarskie
21 Nr STWiOR: SST 1.2

KNNRW 2/1205/7
P.A. Montaż listwy drewnianej do trailingu

1,20+2,20 = 3,4000
3,400 3,400 m

22 Nr STWiOR: SST 1.1
KNR 401/354/13
Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych 1,000 szt

23 Nr STWiOR: SST 1.2
KNR 401/322/2
Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne 1,000 szt

24 Nr STWiOR: SST 1.2
KNR 401/707/3 (2)
Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III w różnych miejscach na murach (ścianach) 
ceglanych lub betonowych, po obsadzonych puszkach, wyłącznikach, hakach, wspornikach, itp. - Wokół 
Kratki 1,000 szt
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4 Wywozy
25 Nr STWiOR: SST 1.1

KNR 401/108/9
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km
parkiet 51,144*0,022 = 1,1252

1,125 1,125 m3
26 Nr STWiOR: SST 1.1

KNR 401/108/10
Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km 1,125 19 m3

27 Nr STWiOR: SST 1.1
Kalkulacja indywidualna
Opłata za składowanie gruzu 1,125 m3
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jedn. Ilość
1. Betoniarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 13,88048
2. Cieśle grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,17
3. Murarze grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,47
4. Posadzkarz-płytkarz II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 6,33296
5. Robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 100,34353
6. Robotnicy grupa I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 66,93319
7. Robotnicy grupa II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,03
8. Tynkarze grupa III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r-g 0,2

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 188,36016

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jedn. Ilość
1. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5·cm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 2
2. Cement portlandzki "25" z dodatkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,0005
3. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2,07
4. Drewno opałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 6,13728
5. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - biała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 15,09668
6. Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych - kolorowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 22,56511
7. Folia PE malarska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 19,17
8. Folia polietylenowa budowlana osłonowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 18,25841
9. Gips budowlany szpachlowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 38,868

10. Gruz - opłata za składowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,125
11. Klej szybkowiążący dyspersyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 13,9548
12. Kołki rozporowe plastykowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 158,4
13. Kratka wentyl.z PCW o wym.14x21cm b/żaluz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . szt 1
14. Listwy drewnopochodne, meblowe, malowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 3,4
15. Listwy metalowe mosiężne chrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 50,49
16. Masa asfaltowa izolacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 3,58008
17. Mydło techniczne maziste (szare) 65% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 2,85032
18. Pasta podłogowa bezbarwna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 5,1144
19. Piasek do zapraw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,13726
20. Pręty spawalnicze PVC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 1,62198
21. Sucha zaprawa samopoziomująca 2-20·mm (do posadzek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 416,8236
22. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dm3 50,62652
23. Taśma malarska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m 79,875
24. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 0,11401
25. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 0,7
26. Woda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 0,0027
27. Wykładzina homogeniczna elastyczna, winylowa w rolce, grub. 2 mm, wzmocnienie PUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 58,8735
28. Zaprawa cementowa M12 (m.80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m3 1,05357
29. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kg 14,0256

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jedn. Ilość
1. Samochód skrzyniowy do 5·t (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,2375
2. Środek transportowy (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 1,94747
3. Wyciąg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 3,39702
4. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5·t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m-g 0,01

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 6,59199
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Tabela elementów scalonych

Nazwa elementu Wartość z
narzutami

1 Posadzki
2 Roboty malarskie
3 Roboty murowe i tynkarskie
4 Wywozy


